

Warszawa, 12 grudnia 2019r.

DO: Wykonawców

OD: Zamawiającego

LICZBA STRON: 2

DOTYCZY: postępowania o zamówienie publiczne na świadczenie usług w zakresie odbioru, wywozu i utylizacji odpadów medycznych z Centrum Medycznego „Żelazna” sp. z o.o., sygn. sprawy: 61-W-U-11-2019.

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2. ustawy Prawo zamówień publicznych przesyłam Państwu pytania zadane przez Wykonawców i odpowiedzi Zamawiającego:

Pytanie nr 1

Dotyczy umowy § 8 ust. 1

Wnosimy o zmniejszenie kar umownych określonych w umowie w §8 ust. 1 do 20 zł.

Uzasadniając, kary określone przez Zamawiającego są niewspółmierne do rodzaju uchybień. Ewentualne spóźnienie nie powodują przecież wstrzymania działalności szpitala. Uwzględniając różne okoliczności drogowe niezależne od Wykonawcy np. wypadki, roboty drogowe, awarie samochodów, awarie – przestoje spalarni odpadów; pomimo dokładania wszelkich starań może dojść do opóźnień lub braku odbioru z przyczyn niezależnych, Wykonawca nie powinien być za to karany tak surowo. Dodatkowo nadmieniamy, że ze względu na niewystarczające moce przerobowe spalarni w Polsce oraz dysproporcje lokalizacyjne w rozmieszczeniu spalarni powodują, że kluczowym jest posiadanie mocy przerobowych i odbiór odpadów. Określanie kar umownych w takiej wysokości może uniemożliwić złożenie ofert potencjalnym oferentom.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 2

Dotyczy umowy § 8 ust. 3

Wnosimy o zmniejszenie kar umownych określonych w umowie w § 8 ust. 3 do 3 % wartości umowy brutto.

Uzasadniając, kary określone przez Zamawiającego są niewspółmierne do rodzaju uchybień. Ewentualne spóźnienie nie powodują przecież wstrzymania działalności szpitala. Uwzględniając różne okoliczności drogowe niezależne od Wykonawcy np. wypadki, roboty

drogowe, awarie samochodów, **awarie – przestoje spalarni odpadów**; pomimo dokładania wszelkich starań może dojść do opóźnień lub braku odbioru z przyczyn niezależnych, Wykonawca nie powinien być za to karany tak surowo. Dodatkowo nadmieniamy, że ze względu na niewystarczające moce przerobowe spalarni w Polsce oraz dysproporcje lokalizacyjne w rozmieszczeniu spalarni powodują, że kluczowym jest posiadanie mocy przerobowych i odbiór odpadów. Określanie kar umownych w takiej wysokości może uniemożliwić złożenie ofert potencjalnym oferentom.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający modyfikuje treść umowy § 8 ust. 3 w następujący sposób: „**Wykonawca** zapłaci **Zamawiającemu** karę umowną w wysokości 20% wartości brutto umowy, gdy **Zamawiający** rozwiąże umowę z przyczyn zależnych od **Wykonawcy**”.

Pytanie nr 3

Dotyczy umowy § 8 ust. 5

Wnosimy o zmniejszenie kar umownych określonych w umowie w § 8 ust. 5 do kwoty 500 zł.

Uzasadniając, kary określone przez Zamawiającego są niewspółmierne do rodzaju uchybień. Ewentualne spóźnienie nie powodują przecież wstrzymania działalności szpitala. Uwzględniając różne okoliczności drogowe niezależne od Wykonawcy np. wypadki, roboty drogowe, awarie samochodów, **awarie – przestoje spalarni odpadów**; pomimo dokładania wszelkich starań może dojść do opóźnień lub braku odbioru z przyczyn niezależnych, Wykonawca nie powinien być za to karany tak surowo. Dodatkowo nadmieniamy, że ze względu na niewystarczające moce przerobowe spalarni w Polsce oraz dysproporcje lokalizacyjne w rozmieszczeniu spalarni powodują, że kluczowym jest posiadanie mocy przerobowych i odbiór odpadów. Określanie kar umownych w takiej wysokości może uniemożliwić złożenie ofert potencjalnym oferentom.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 4

Dotyczy SIWZ

Ze względu na nieobecność osób uprawnionych, konieczność wykonania analiz logistycznych i analiz możliwości przerobowych, prosimy o przesunięcie terminu składania **ofert na 18 grudnia 2019.**

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający udziela pozytywnej odpowiedzi.

Zamawiający informuje, iż zmianie ulega termin składania i otwarcia ofert:

nowy termin składania ofert **do 18.12.2019r. do godz. 10:00**

nowy termin otwarcia ofert **18.12.2019r. godz. 10:30**

PREZES ZARZĄDU

Wojciech Puzyna dr n. med.